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RQCO I e-lna PROMULGA ACUERDO N¢ 11 DE FECHA 31 DE ENERO
=4

el B DE 2017 QUE ADJUDICA LICITACION PUBLICA “OBRAS

U T s DE MEJORAMIENTO PAISAJISTICO PLAZA EL CANELO

UV 4, ENTORNO MULTICANCHA CLAUDIO MATE UV 18,

BRSNS B EHHDABIONES Y PLATABANDA FRANCISCO SILVA UV 29” ID N2 2373-
58-LP16.

DECRETO EXENTO N¢ ’04 6 5

VISTOS: recoteta, 10 FEB, 2017

1.- Decreto Exento N2 3495 de fecha 23 de noviembre del 2016, que aprueba bases de licitacién publica correspondientes al
proyecto “OBRAS DE MEJORAMIENTO PAISAJISTICO PLAZA EL CANELO UV 4, ENTORNO MULTICANCHA CLAUDIO
MATTE UV N° 18, Y PLATABANDA FRANCISCO SILVA UV 19, COMUNA DE RECOLETA”".

2.- La publicacién de los antecedentes de la licitacién en el Sistema de Compras Piblicas, sitio web www.mercadopublico.cl a
través de la ID: N® 2373-58-LP16.

3.- Que de acuerdo a lo informado en memorandum N2 204 de fecha 15 de diciembre del 2016 del Secretario Municipal, ingresan
Garantfa por Seriedad de la Oferta los oferentes: a) Fahneu - Aguilar y Cia Ltda,; b) Trio Arquitectura Disefio y Construccién
SPA,

4.- Que en el proceso de apertura electrénica de la propuesta celebrado el dia 15 de diciembre de 2016, se recibieron las ofertas
delos proponentes: a) Aguilar y Cia Ltda, RUT N2 80.335.400-6, quienes ingresan correctamente la Garantia de Seriedad de

o la Oferta, segtin lo sefialado en el visto anterior; y el proponente b) Trio Arquitectura, Disefio y Construccién Spa, RUT N2
= 76.255.178-0, queda fuera de bases, por no ingresar oferta en el portal www.mercadopublico.cl.

5.- Que en el proceso de la Apertura Administrativa, Técnica y Econémica en el portal www.mercadopublico.cl resulté admisible
la Oferta recepcionada del proponente: a) Aguilar y Cfa Ltda., RUT N2 80.335.400-6. 1

6.- El informe de proposicién de adjudicacién suscrito por la Comisién Técnica Evaluadora de la propuesta, conformada por: a)
Alfredo Parra Silva, Director de Obras Municipales; b) Gianinna Repetti Lara, Administradora Municipal; ¢) Marcelo Madrid
Diaz, Profesional de la Direccidn de SECPLA. ‘

7.- El certificado de disponibilidad presupuestaria N® 14 de fecha 06 de febrero de 2017, emitido por la Direccién de
Administracién y Finanzas, que indica que se cuenta con disponibilidad en el ftem: N 215.31.02.004.072 cc: 01-05.04.03 del
presupuesto municipal vigente.

8.- Acuerdo de Concejo Municipal N° 11 de fecha 31 de enero de 2017, que aprueba adjudicar licitacién piiblica “OBRAS DE
MEJORAMIENTO PAISAJISTICO PLAZA EL CANELO UV 4, ENTORNO MULTICANCHA CLAUDIO MATTE UV N° 18, Y
PLATABANDA FRANCISCO SILVA UV 19, COMUNA DE RECOLETA”.

9.- Decreto Exento N2 3613 de fecha 06 de diciembre de 2016, que asume el cargo de Alcalde Titular Don Daniel Jadue Jadue,

10.-Decreto Exento N° 301 de fecha 01 de febrero de 2017, que designa Secretario Municipal subrogante; y

TENIENDO PRESENTE:

Las facultades que me confiere la Ley N218.695, Organica Constitucional de Municipalidades, con esta fecha dicto el
siguiente decreto:

DECRETO:

1.- PROMULGASE Acuerdo N2 11 de fecha 31 de enero de 2017 que aprueba adjudicar Licitacién “OBRAS DE MEJORAMIENTO
PAISAJISTICO PLAZA EL CANELO UV 4, ENTORNO MULTICANCHA CLAUDIO MATTE UV N¢ 18, Y PLATABANDA
FRANCISCO SILVA UV 19, COMUNA DE RECOLETA”, ID N¢ 2373-58-LP16, al proponente AGUILAR Y CIA LTDA, RUT N¢
80.335.400-6, domiciliado en calle Arica N° 3883, Comuna de Estacién Central, por un monto total de $58.073.616.- (iva
incluido), por ser la oferta conveniente a los intereses municipales, y de conformidad a las bases administrativas y técnicas
que regularon la licitacién; y la propia oferta del adjudicatario, documentos que para todos los efectos legales y
administrativos forman parte integrante del presente acuerdo.

EL ADJUDICATARIO deberéd garantizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, mediante la entrega de una
Garantia por el Fiel Cumplimiento del Contrato, emitida en favor de la Municipalidad de Recoleta equivalente al 10%
del valor total del contrato, la cual deberé ser extendida con una vigencia no inferior al plazo del contrato respectivo
aumentado en 90 dias y debera ser entregada en la Direccién de Asesoria Juridica, de manera previa a la suscripcién del
contrato de obras.

3.- EL PLAZO de Ejecucién de las Obras ser4 de 90 dias corridos, contados desde el dia siguiente de la fecha de suscripcién del
“Acta de Entrega de Terreno”. .

LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES sera la Unidad Técnico Administrativa del contrato, debiendo nombrar a través de
Decreto a quien o quienes ejerceran las labores de Inspectores Técnicos, en un Plazo no superior a los 10 dfas habiles de
fechado el presente Decreto.

LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA deber4 redactar el contrato, facultindosele para incorporar clausulas que caucionen
el resguardo del patrimonio municipal.

6.~ NOTIFIQUESE el presente decreto al adjudicatario a través de la plataforma electrénica del Sistema de Compras Publicas.

7.- IMPUTESE el gasto que genere la presente licitacién al ftem: 215.31.02.004.072 cc: 01-05.04.03 del presupuesto municipal
vigente.
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